Verbindlichkeitserklarung hinsichtlich der im Rahmen der Gigabitforderung 2.0 des

Bundes im Markterkundungsverfahren gemeldeten Ausbauplanung

Bezeichnung des
Markterkundungsverfahrens, Link
zur Veroffentlichung unter

[jeweilige Onlineplattform angeben]

Datum der Veroffentlichung bzw.
Start- und Enddatum des Markter-

kundungsverfahrens

Bezeichnung der

Gebietskorperschaft, Bundesland

Adresse Gebietskorperschaft
(Strafle, Hausnummer und PLZ)

Name bzw. Firma des
Telekommunikationsunternehmens,

Bundesland

Adresse
Telekommunikationsunternehmen

(Strafie, Hausnummer und PLZ)

Vertretungsberechtigt und oder Name:

Kontaktperson des Tel:

Telekommunikationsunternehmens | E-Mail:

bei Riickfragen/Nachforderungen

Praambel

Die [Bezeichnung der Gebietskorperschaft] fiihrt in Vorbereitung eines geforderten
Netzausbaus geméfl der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung
des flichendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen in ,,grauen Flecken (im Folgenden:
Gigabit-Rahmenregelung) und der Richtlinie des Bundesministeriums fiir Digitales und
Verkehr ,,Forderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland*“ vom 31.03.2023 (im Folgenden: Gigabit-Richtlinie 2.0)

eine Markterkundung durch. Um den Vorrang des privatwirtschaftlichen Ausbaus zu
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gewihrleisten und Wettbewerbsverzerrungen auf ein Minimum zu beschrinken, werden
privatwirtschaftliche Ausbauplanungen der niachsten drei Jahre fiir das potentielle Fordergebiet

im Rahmen des Markterkundungsverfahrens abgefragt.

§ 4 Abs. 4 der Gigabit-Rahmenregelung und damit iibereinstimmend §155 Abs. 5 S. 1 des
Telekommunikationsgesetzes eroffnen die Moglichkeit, dass nur rechtlich verbindliche

Meldungen im Rahmen eines Forderprogramms zu beriicksichtigen sind. Davon wurde in der

Gigabit-Richtlinie 2.0 Gebrauch gemacht (Nr. 5. 5 Abs. 1 Satz 4).

Vor diesem Hintergrund erklart

|Firma des Telekommunikationsunternehmens)
(im Folgenden ,,TKU*)

vertreten durch [Name und Funktionsbezeichnung]|

gegeniiber

[Name Gebietskorperschafft|
(nachfolgend ,,die Gebietskorperschaft)

das Folgende:

1. Gegenstand der Erklirung und Verpflichtung

1.1. Diese Erkldrung betrifft die Errichtung und den Betrieb eines Breitbandnetzes (mindestens
homes passed), das fiir jeden Anschluss in dem in Anlage 1 dargestellten Ausbaugebiet

Bandbreiten von zuverldssig mindestens einem Gigabit/s zur Verfiigung stellt.

1.2. Das TKU sichert verbindlich zu, das Netz innerhalb der nachfolgend erklédrten Fristen
eigenwirtschaftlich und ohne Gegenleistung der Gebietskorperschaft zu errichten und in

Betrieb zu nehmen.

1.3. Das TKU erkennt an, dass gemél} Nr. 5.5 Abs. 1 Satz 4 der Gigabit-Richtlinie 2.0. 1. V. m.
§ 4 Abs. 4 der Gigabit-Rahmenregelung bei Fristsdumnis bzw. Nichterreichen eines Mei-

lensteins nach Nr. 2 durch das TKU der Vorrang des privatwirtschaftlichen Ausbaus
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2.1

2.2

23

24

entfillt und die Gebietskorperschaft Forderprojekte ohne erneute Durchfiihrung eines
Markterkundungsverfahrens in dem gemeldeten Ausbaugebiet entsprechend Anlage 1 un-

mittelbar beantragen und durchfiihren kann.

Fristen und zu erreichende Meilensteine

Der Ausbau und die Inbetriebnahme des Netzes im Sinne von Nr. 1 erfolgen bis zum [3

Jahre ab Beendigung des Markterkundungsverfahrens'].

Das TKU legt der Gebietskorperschaft innerhalb

e von zwei Monaten nach Ablauf der Meldefrist des Markterkundungsverfahrens einen
glaubhaften Geschéftsplan sowie Unterlagen vor, aus denen die Meilensteine des
geplanten Ausbaus (einschlieBlich adressscharfer Festlegung des Gebiets, verwendete

Ausbautechnik) hervorgehen;

e von vier Monaten nach Ablauf der Meldefrist des Markterkundungsverfahrens einen die
Ausbauzusage belegenden Geschiftsplan sowie weitere Finanzunterlagen, wie

Bankdarlehensvertrige, vor;

e von zwOlf Monaten nach Ablauf der Meldefrist des Markterkundungsverfahrens einen
Bericht vor, aus dem sich der gesamte Projektfortschritt sowie der Nachweis ergibt, dass
die Investitionen angelaufen sind und die meisten erforderlichen Genehmigungen sowie
Wegerechte (einschlieBlich  Erkldrungen von bzw. Nutzungsvertrige mit

Grundstiickseigentiimern usw.) erteilt worden sind.

Die in Nr. 2.2 bezeichneten Fristen verldngern sich, falls eine entsprechende Vereinbarung
zwischen Gebietskorperschaft und TKU vorliegt bzw. eine Behinderung beim Ausbau des
Netzes eintritt und diese verursacht ist durch

e cinen Umstand aus dem Risikobereich der Gebietskorperschaft bzw. der 6ffentlichen

Hand

e Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im

Betrieb des TKUSs oder in einem unmittelbar fiir ihn arbeitenden Betrieb; oder
e hohere Gewalt oder andere fiir das TKU objektiv unabwendbare Ereignisse.

Das TKU teilt der Gebietskorperschaft den Eintritt einer Behinderung sowie deren Wegfall

unverziiglich mit, sobald es davon jeweils Kenntnis erlangt hat. Das TKU hat die Griinde

1 Beendigung meint den Ablauf der Meldefrist im Markterkundungsverfahren.



fiir eine Fristverlangerung glaubhaft zu machen. Die Frist verlangert sich maximal um den
Zeitraum der Behinderung. Die Gebietskorperschaft teilt dem TKU spitestens einen Monat

nach Eingang der Behinderungsanzeige das jeweils neue Fristende mit.

3. Fristsiumnis, Nichterfiillung der Ausbauverpflichtung durch das TKU

Die Gebietskorperschaft kann vom TKU nach den gesetzlichen Vorschriften Ersatz der
Aufwendungen verlangen, die sie im Vertrauen auf die Erklérung nach Nr. 1 in Verbindung mit
Nr. 2.1 getitigt hat, falls das TKU eine Frist nach Nr. 2.2 versdumt und die Gebietskdrperschaft

darauthin ein Forderprojekt beantragt.

4. Wegfall der Ausbauverpflichtung

Die Ausbauverpflichtung entféllt ganz fiir den Fall des Eintretens eines der nachfolgend

genannten Umstinde:

e Der geschuldete Ausbau des Netzes wird ganz oder teilweise durch ein anderes

Telekommunikationsunternehmen durchgefiihrt;

e die fiir den geschuldeten Netzausbau erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen werden
aus einem nicht von dem TKU zu vertretenden Grund nicht erteilt oder unter
Bedingungen/Auflagen erteilt, bei deren vorheriger Kenntnis das TKU bei objektiver

Wertung der Gesamtumsténde diese Ausbauverpflichtung nicht iibernommen hitte;

e der geschuldete Ausbau wird ganz oder teilweise im Rahmen eines 6ffentlichen geférderten

Ausbauprojekts durchgefiihrt.

5. Schlusserklirung

5.1. Sollten einzelne oder mehrere Teile dieser Erklarung ganz oder teilweise unwirksam sein,

so beriihrt dies nicht die Giiltigkeit der Erklirung im Ubrigen.

5.2. Fiir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklarung wird [Sitz der

Gebietskorperschaft] als Gerichtsstand vereinbart.

Diese Erkldarung wird in zwei Originalen ausgefertigt. Das TKU und die Gebietskorperschaft

erhalten je eine Ausfertigung.



Ort/Datum Unterschrift eines im
AuBlenverhiltnis
Vertretungsberechtigten des
TKU?

Ort/Datum Unterschrift eines
Vertretungsberechtigten der
Gebietskorperschaft

Anlage 1: Darstellung des Ausbaugebietes

2 Mindestens Personen mit Prokura gem. §§ 48 ff. HGB oder (nachgewiesener) Handlungsvollmacht gem. §§

54 ff. HGB.



